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Opis techniczny

do projektu odbudowy ulicy Kotataja w Mitakowie

1. Podstawa opracowania

1.1.

1.2.

1.3.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500;
Wizja terenu;

Uzgodnienia.

2. Opis do projektu

2.1

2.2,

2.3.

Zagospodarowanie

Przedmiotem projektu jest odbudowa nawierzchni ulicy Kottataja w Mitakowie. Ulica ta
obstuguje przede wszystkim dziatki zlokalizowane przy niej.

Ulica KoHataja stanowi tgcznik pomiedzy ulicg Mickiewicza i Chopina.

Tworzg one uktad zapewniajacy dojazd do gospodarstw w tej czesSci Mitakowa.

Ulica Kottataja posiada na catej dtugosci nawierzchnie ziemna nieulepszong i przebiega przez
tereny o zabudowie jednorodzinnej.

Szeroko$¢ pasa drogowego ulicy wynosi 5,0 — 6,5 m.

Teren jest Srednio zréznicowany a deniwelacje dochodza do ok. 2,0 m.

Planuje sie wykonanie nawierzchni utwardzonej w ulicy na catej jej dtugosci.

Projektowana jezdnia ul. KoHataja bedzie spetniac role ciggu pieszojezdnego z zakonczeniem
placem do zawracania. Ponadto przewiduje sie wykonanie zjazdéw do poszczegdinych
poses;ji, lecz wylacznie w pasie drogowym. Zjazdy do posesji bedg typu bramowego.
Wysokosciowo niwelete dostosowano do istniejgcych poziomdow wjazdow do posesji oraz
poziomu terenu w pasie drogowym.

Na istniejgcych kablach teletechnicznych utozy¢ rury ochronne dwudzielne.

Przyjete wielkos$ci geometryczne

Ciag pieszojezdny w ul. KoHataja projektuje sie o szerokosci jezdni od 4,0 m. Na jego koncu
zaprojektowano plac do zawracania o wymiarach 13,5 x 11,0 m.

Wijazdy do posesji zaprojektowano typu bramowego o skosach 1:1. Szerokosci wjazdow
przyjeto 4,0 m (wjazd pojedynczy).

Spadek poprzeczny jezdni przyjeto daszkowy 2%, na placu do zawracania jednospadowy
1,6-4,1%

Profil podtuzny

Spadki podtuzne nawierzchni dostosowano do naturalnego nachylenia terenu. Uwzgledniono
poziomy wjazdéw do poszczegodlnych posesji. Projektowane wysokosci uwzgledniajg rowniez
projektowane odwodnienie nawierzchni do wpustéw deszczowych. Spadki podtuzne przyjeto
0,6 —4,8%.
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Zestawienie powierzchni:
ul. Kottataja
Nawierzchnia ciggu pieszojezdnego i placu do 1015 m?

Zawracania

Razem powierzchnia 1015 m?

2.4. Konstrukcja nawierzchni
Krawezniki i oporniki nalezy ustawi¢ na tawie betonowej B15 z oporem i bez oporu.

2.4.1. Konstrukcja ciggu pieszojezdnego w ul. KoHataja i placu do zawracania

- kostka brukowa betonowa 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
- podbudowa betonowa B15 20 cm
- piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm

grubos¢ ogotem 47 cm

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy sie zapoznac z uzgodnieniami, oraz sieciami
naniesionymi na mape geodezyjna. Wszelkie roboty ziemne, w miejscach zblizen z uzbrojeniem

terenu wykonywac recznie.

3. Roboty ziemne
3.1. Sposdb obliczenia robot ziemnych
Roboty ziemne obliczono jako korytowanie pod nawierzchnie jezdni i placu do zawracania.
Grubo$¢ korytowania Sred. 45 cm.
3.2. Sposdb wykonania robdt ziemnych
3.2.1. Uwagi ogdlne

a. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
instrukcjami.

b. Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni nalezy kazdorazowo dokonywac
odbioru robot sprawdzajg doktadno$¢ sytuacyjno-wysokosciowa oraz zageszczenie
gruntu podtoza.

c. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zapoznac sie z planszg sieci istniejacych.

3.2.2. Wykonanie robot ziemnych
Do wykonania robdt ziemnych nalezy dobrac sprzet odpowiedni do ich wielkosci.
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Pierwszym elementem robdt jest wyniesienie w terenie. Obejmuje ono wyznaczenie
sytuacyjne i wysoko$ciowe projektowanych elementdw zagospodarowania terenu.

Jesli chodzi o zageszczenie podtoza to wskaznik zageszczenia powinien by¢ min. 0,98.
Jezeli grunty rodzime nie zapewniajg wymaganego wskaznika, to przed utozeniem
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢. W sytuacji jesli nie mozna zapewnic
powyzszych wielkosci nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza z
ewentualng wymiang gruntu wiacznie.

Wykopy projektuje sie wykonac¢ przy uzyciu spychacza dostosowujac jego wydajnos¢ do
wielkosci robdt i szerokosci wykopdw.

Czes¢ mas ziemnych (przydatnych do wbudowania) przepchnaé bezposrednio w hatdy.
Jesli chodzi o nasypy to przydatnosc¢ gruntow z wykopow nalezy dokonaé w oparciu o
PN-S-02205. Jesli grunty z wykopow nie bedg mogty by¢ uzyte na nasypy, nalezy
dowiez¢ grunt piaszczysty spoza terenu robot.

Podtoze pod nasyp nalezy oczyscic z roslinnosci i innych zanieczyszczen.

Nasypy nalezy formowac i zageszczac¢ warstwami 20-30 cm przy zachowaniu przekroju
poprzecznego i profilu podtuznego i uzyciu sprzetu zageszczajacego, robigc to
rownomiernie na catym przekroju.

Poszczegdlne warstwy zageszczac bezposrednio po roztozeniu.

Grunty o roznych wiasciwosciach nalezy wbudowywac w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w
dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

Wskazniki zageszczenia jak przy gruncie podtoza w wykopach.

Na biezaco nalezy sprawdza¢ zgodno$c¢ z projektem pod wzgledem wysokoS$ciowym oraz
sytuacyjnym.

W trakcie zageszczania nalezy przestrzegac zasady wilgotnosci optymalnej. Tolerancja
nie moze przekracza¢ 20%.

Poszczegdlne warstwy zageszczac¢ bezposrednio po roztozeniu.

Jesli w trakcie zageszczenia nie uzyska sie wymaganego wskaznika, nalezy warstwe
spulchni¢ doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej i ponownie zagesci¢. Jezeli powtorne

zageszczenie nie zapewni odpowiedniego wskaznika dokona¢ wymiany gruntu.

3.3. Bilans mas ziemnych wg obliczen

Wykopy +410 m?
Nasypy -0,5 m?
Bilans robét ziemnych +409,5 m?
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Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy sie zapoznac z uzgodnieniami, oraz sieciami
naniesionymi na mape geodezyjna. Wszelkie roboty ziemne, w miejscach zblizen wykonywac

recznie.

Organizacja placu budowy musi uwzglednia¢ wymagania ochrony srodowiska w
zakresie gospodarki odpadami. Gospodarke odpadami powstajacymi w trakcie
realizacji przedsiewziecia (w tym rowniez materiat z rozbiorki) nalezy prowadzic
w spos6b gwarantujacy minimalne zagrozenie dla srodowiska, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, ktore reguluje Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (tekst jednolity Dz. U. nr 39 poz. 251 z 2007 r.).

4. Wykonanie nawierzchni
W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona do robot
powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Poszczegdlne warstwy nawierzchni powinny by¢ odbierane przez nadzor.
Pierwszym etapem, po wykonaniu robdt ziemnych bedzie ustawienie opornikdw betonowych na
tawie betonowej B15. Nastepnie podtoze nalezy wyprofilowac i zagesci¢ zgodnie z
zaprojektowanymi spadkami. Sprawdzi¢ wspotczynnik zageszczenia gruntu. Powinien on by¢ min.
0,98.
Wyprofilowa¢ zgodnie z zaprojektowanymi spadkami oraz zagesci¢ przy uzyciu sprzetu
specjalistycznego.
Nastepnie nalezy przystgpi¢ do utozenia warstwy stabilizacyjne;j.
Rozktadana warstwa piasku stabilizowanego cementem powinna mie¢ grubo$¢ 15cm i
Rm=2,5Mpa.
Przed utozeniem warstwy podbudowy betonowej nalezy stabilizacje zwilzy¢ woda. Mase betonowg
utozy¢ Scisle wg zaprojektowanych spadkéw z zapasem na zageszczanie.
Zageszczanie nalezy wykonac¢ w sposdb mechaniczny i skonczy¢ przed rozpoczeciem wigzania
cementu. Wskaznik zageszczania powinien wynosi¢ min. 98%. Zageszczanie prowadzi¢ od
krawedzi nizszej i przesuwac sie pasami podtuznymi w gore. Wszelkie nierdwnosci, zanizenia,
ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, nalezy likwidowa¢ na biezaco w trakcie zageszczania.
Bezposrednio po zageszczeniu nalezy $wiezy beton zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody oraz
pielegnowac przez caty okres wigzania.
Warstwe jezdng nalezy uktadac nie wczesniej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy w
temperaturze nie nizszej niz 15 stopni C.
Kostke betonowg projektuje sie utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej 4 cm, ktdra powinna
by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Nawierzchnie nalezy uktadac¢ w rzedach podtuznych z zachowaniem spadkéw projektowanych.

47/07 5/6



Mitakowo
Ulica Kotfataja
Opis, roboty drogowe

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki betonowej nalezy zwréci¢ uwage, zeby szczeliny miaty wymiar
2-3 mm.

Do wypetniania szczelin uzy¢ piasek 0/2 mm. Materiat wypetniajacy szczeliny nalezy doktadnie
wmiatac lub zamula¢ woda.

Po zaspoinowaniu powierzchnie nawierzchni oczyscic i zawibrowac az do uzyskania jej
statecznosci.

Nawierzchnie z kostki po wykonaniu, pokry¢ warstwa piasku, polewac wodag i utrzymywac w stanie
wilgotnym przez 10 dni.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

5. Odwodnienie

Nawierzchnie ul. Kotataja i placu do zawracania projektuje sie odwodni¢ poprzez nadanie im
spadkow podtuznych i poprzecznych w kierunku do projektowanych wpustow kanalizacji
deszczowej.

Odprowadzenie wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej stanowi odrebny projekt branzy

wod. kan.

autor opracowania

inz. Krzysztof Zarkow
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